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Voies Navigables de France 

S.S.I.  

175, Rue Ludovic Boutleux — B.P. 30820 
64408 — BETHUNE Cedex 

 
 

Objet : Notre offre pour la mise en service de l’outil de pilotage SOH (Sécurité Ouvrages 
Hydrauliques) consistant en une extension du système OASIS-OKAPI installé à la Direction 
Territoriale Nord–Pas-de-Calais 
 
Aix-en-Provence, le 12 septembre 2022 
 
A l’attention de Madame Virginie TAFFIN  
 
 
Madame, 
 

Contexte de notre offre 

En juin dernier, vous avez bien voulu nous transmettre le « Cahier des charges général 
pour un Outil de Pilotage Sécurité Ouvrage Hydraulique ». 

Description du projet 

 Suite à un Audit du Ministère, il a été identifié le besoin de renforcer la Sécurité des 
Ouvrages Hydrauliques au travers d’un outil de pilotage.  

 Il s’agit d’un projet à périmètre national ; environ 100 agents de bureau ou de 
terrain seront amenés à utiliser l’outil. 

 Suite à l’évolution de ce périmètre, l’outil Sharepoint qui permet de faire le suivi des 
obligations et des actions n’est plus d’actualité. 

 L’outil de suivi des actions mis en place sur Sharepoint ne répond plus aux besoins de 
pilotage identifiés dans l’Audit. L’outil actuel ne permet d’une seule typologie 
d’ouvrage et ne possède pas de liens avec les autres applicatifs VNF. 

 Actuellement, la programmation Technique et Financière est réalisée sur un fichier 
EXCEL qui ne répond que partiellement aux besoins. 

Enjeux & Objectifs du projet 

 Enjeux : Ce projet répond à des enjeux de sécurité, de règlementation (niveau de 
respect règlementaire) et de reporting au Ministère et aux Services déconcentrés ; 
actuellement, VNF a une vision fragile et non consolidée au sujet de la Sécurité des 
Ouvrages Hydraulique et une connaissance défaillante de l’état de ses ouvrages. 
L’outil de pilotage SOH permettra de combler ces faiblesses. Il s’agira également 
d’un outil d’aide à la décision pour la programmation budgétaire. 
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 Objectifs du projet :  

o Permettre de suivre l’état de sûreté de l’infrastructure el respect des obligations 
réglementaires liées à l’exploitation et à la surveillance des ouvrages, et de 
définir les actions nécessaires pour améliorer la sureté. 

o Disposer d’éléments d’analyses tangibles pour étayer les plans d’actions et les 
demandes de ressources complémentaires. 

o Faciliter le pilotage local de l’exploitation, de la surveillance et de la sureté des 
ouvrages pour les exploitants. 

o Permettre le partage de dossiers techniques entre tous les acteurs (études, 
cahiers des charges, …). 

o Intégrer l’ensemble des ouvrages soumis à la réglementation en matière de 
sécurité des ouvrages hydrauliques. 

o Les ouvrages concernés sont ponctuels ou linéaires : 

 Ouvrages ponctuels : principalement barrages, réservoirs, barrages de 
navigation ou barrages mobiles, écluses 

 Ouvrages linéaires : principalement biefs, digues, 

 Ouvrages spéciaux non classables mais pouvant présenter des risques 
(ponts canaux, tunnels …) 

 Architecture de l’outil 

o Satisfaire en premier lieu les fonctionnalités prioritaires résumées ici : 

 Connaissances quantitatives et qualitatives des ouvrages : état de 
conformité et de sureté, intégration des VTA 

 Définition et suivi des plans d’actions 

 Pilotage de la sureté : mise en place d’indicateurs – outils d’analyse et de 
reporting 

o Intégrer les fonctionnalités complémentaires pouvant être déployées dans un 
second temps : 

 Programmation des travaux de mise en conformité pluriannuelle intégrée 
en lien avec Triskell 

 Mise en place des indicateurs liés à l’état de sureté des ouvrages 

 Suivi des obligations règlementaires en matière de surveillance et 
exploitation des ouvrages (Etudes de dangers, Visites Techniques 
Approfondies et Rapports d’Auscultation) 

 Ergonomie 

o Disposer d’une navigation fluide entre les différentes fonctionnalités ou 
modules, 

o Intégrer des profils utilisateurs avec des fonctionnalités et droits spécifiques, 

o Disposer d’un workflow saisie/validation + alerte / échéances. 

 Gains pour VNF 

o Fiabiliser l’information sur la sécurité 

o Eviter les doubles saisies 

o Automatiser les analyses 

o Améliorer le pilotage sur la sécurité des ouvrages 
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Principes de notre offre 

 Ampliation de la solution OASIS-OKAPI actuellement utilisée par la DT Nord Pas-de-
Calais pour connaître, surveiller, programmer ses ouvrages de génie civil : 

o Ouvrages ponctuels concernés : barrages, écluses, ponts, aqueducs-drains-
siphons 

o Ouvrages linéaires concernés : biefs, digues 

 Passage en mode SAAS pour une gestion plus dynamique et proactive : 

o Les données DATA+DUMP+Documents de la DT Nord-Pas-de-Calais sont 
transférées par VNF sur un serveur SFTP mis à disposition par TWS. 

o Le serveur SaaS est mis en place sur la base de ces données. 

o Pour la gestion des login/mots de passe, il est proposé la mise en place de la 
solution AzureAD. 

o L’interruption de service pour la DT Nord-Pas-de-Calais ne durera qu’une 
journée. 

 Intégration et paramétrage du module Evènement :  

o Le module Evènement vient compléter l’ensemble des modules disponibles à 
savoir Aqueduc-Drain-Siphon, Barrage, Bassin, Digue, Ecluse, Quai, Pont, Section 
fluviale.  

o Son paramétrage est conçu pour permettre le recensement et le suivi des 
Evènements Importants pour la Sécurité Hydraulique (EISH).  

o La première version est testée puis validée sur un jeu de données défini par VNF 
et mis au point au fur et à mesure de son utilisation. 

 Intégration et paramétrage des modules Aqueduc-Drain-Siphon, Barrage, Bassin, 
Digue, Ecluse, Quai, Pont, Section fluviale : 

o Ces modules sont intégrés dans leur version utilisée par la DT Nord-Pas-de-Calais. 

o Les plans de visite VTA et des autres visites (VTOO, visites post crues, visites 
techniques, visites par drone, visites géophysiques) associés sont testés puis 
validés sur un jeu de données défini par VNF, sachant que les défauts relevés 
dans le cadre de ces visites constituent les Evènements Précurseurs pour la 
Sécurité Hydraulique (EPSH). 

o Les types de prestation associés sont également testés puis validés, sachant 
qu’elles entrent dans la définition des actions post VTA. 

 Importation des objets - Interopérabilités avec la BDO : 

o Cette phase vise à mettre en place les procédures pour l’importation et 
l’actualisation des objets depuis la BDO.  

o Elle est réalisée sur 5 journées forfaitisées :  
 Chacune des journées commence par une réunion TEAMS VNF/TWS au cours 

de laquelle sont fixés les objectifs et les moyens de la journée. 
 A l’issue de chacune des journées, un mail récapitulatif est adressé à VNF. 

 Paramétrage SOH - Pilotage conformité et sûreté des ouvrages : 

o Ce paramétrage consiste à configurer les obligations administratives à respecter. 

o Cette phase est réalisée sur 5 journées forfaitisées :  
 Chacune des journées commence par une réunion TEAMS VNF/TWS au cours 

de laquelle sont fixés les objectifs et les moyens de la journée. 
 A l’issue de chacune des journées, un mail récapitulatif est adressé à VNF. 
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o La première version est testée puis validée sur un jeu de données défini par VNF 
et mis au point au fur et à mesure. 

 Paramétrage des plans d'actions – Projet : 

o Ce paramétrage vise à affiner les tableaux d’action (suivi réglementaire, travaux 
post visite, mise en conformité / modernisation). 

o Cette phase est réalisée sur 5 journées forfaitisées :  
 Chacune des journées commence par une réunion TEAMS VNF/TWS au cours 

de laquelle sont fixés les objectifs et les moyens de la journée. 
 A l’issue de chacune des journées, un mail récapitulatif est adressé à VNF. 

o La première version est développée sur le jeu de données de la DT Nord-Pas-de-
Calais. 

 Paramétrage des outils d'analyse et de reporting : 

o Ce paramétrage vise la définition des requêtes, des tableaux de bord, des 
indicateurs de suivi et de pilotage. 

o Cette phase est réalisée sur 5 journées forfaitisées :  
 Chacune des journées commence par une réunion TEAMS VNF/TWS au cours 

de laquelle sont fixés les objectifs et les moyens de la journée. 
 A l’issue de chacune des journées, un mail récapitulatif est adressé à VNF. 

 Paramétrage de la Programmation financière - Première ébauche : 

o Cette phase vise une ébauche de la programmation financière et de 
l’interopérabilité avec Triskell. 

o Elle est réalisée sur 1 journée forfaitisée :  
 Celle-ci commence par une réunion TEAMS VNF/TWS au cours de laquelle 

sont fixés les objectifs et les moyens de la journée. 
 A son issue, un mail récapitulatif est adressé à VNF. 

 Fourniture de 7 licences OASIS-WEB flottantes et de 7 licences OKAPI flottantes pour 
les 100 utilisateurs SOH (bureau et terrain) 

 Formation : 

o Elle est proposée sous la forme de 5 journées réalisées à distance via TEAMS : 

 Recensement et suivi des EISH  

 Recensement et suivi des EPSH 

 Spécification et suivi des prescriptions DREAL post inspection 

 Réalisation des VTA et suivi des actions post VTA 

 Spécification et suivi des actions de modernisation 

o Il est proposé de prévoir 1 participant pour chaque DT. 

o Pour chacune des journées, un support de formation sera réalisé et mis à 
disposition des participants sur le site Internet de TWS. 

Présentation technique de l’offre 

 Spécifications techniques de la solution proposée (PJ 1.Spécifications 
techniques.pptx) 

o Sécurité : authentification SSO, gestion des logs, protocole sécurisé,  

o Architecture technique  

o Version WEB 

o Smartphone et Tablette 
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o Mode SAAS 

o Interopérabilités 

o Authentification & synchronisation Active Directory 

o Importation des données ouvrages 

 Spécifications fonctionnelles (PJ 2. Spécifications fonctionnelles.pptx) 

o Moteur de workflow 

o Workflow pour les visites 

o Workflow pour les défauts 

o Workflow pour les actions 

o Workflow de validation 

 Pilotage de la conformité et de la sureté des ouvrages (PJ. 3. Pilotage conformité et 
sureté.pptx) 

o Recensement et suivi des Evènements Importants pour la Sécurité Hydraulique 

o Recensement et suivi des Evènements Précurseurs pour la Sécurité Hydraulique 

o Configuration des obligations 

o Suivi des actions 

o Notifications 

o Formulaires personnalisés en fonction du profil de l’utilisateur 

 Plan d’actions & Projets (PJ. 4. Plans d’actions – Projets.pptx) 

o Plan d’actions 

o Tableaux de priorités paramétrables 

 Outils d’analyse et de reporting (PJ. 6. Outils d’analyse et de reporting.pptx) 

o Requêtes 

o Indicateurs 

o Aide à la décision 

o Suivis 

o Rapports 

 Programmation financière (PJ. 5. Programmation financière.pptx) 

o Programmation pluriannuelle 

o Enveloppe budgétaire 

o Typologie 

Calendrier prévisionnel pour la mise en œuvre  

Calendrier (Semaine) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Passage en mode SAAS 

Intégration et paramétrage du Module Evenement

Importation des objets - Intéropérabilité avec la BDO

Parametrage Pilotage conformité et sûreté des ouvrages

Paramétrage Plans d'actions - Projet

Paramétrage Outils d'analyse et de reporting

Programmation financière - Première ébauche

Fourniture des Licences WEB et OKAPI et paramétrage des profils utilisateur

Formation des utilisateurs
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Offre financière 

L’offre financière comprend les prestations TWS suivantes sur la base de l’offre technique. 

Désignation U Qté PUHT PXHT Année 1
PXHT Année 2 

et suivantes

Prix annuel pour la maintenance logicielle de la licence serveur 

OASIS-OKAPI et outils d'administration
F 1 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

Prix annuel pour la maintenance des modules (Aqueduc-Drain-

Siphon, Barrage, Bassin, Digue, Ecluse, Quai, Pont, Section 

fluviale)

F 1 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Prix annuel pour la maintenance des 18 licences OASIS-WEB 

utilisateurs nommés de la DT Nord Pas-de-Calais
U 18 118,00 € 2 124,00 € 2 124,00 €

Prix annuel pour la maintenance des 8 licences OKAPI de la DT 

Nord Pas-de-Calais
U 8 167,00 € 1 336,00 € 1 336,00 €

Prix annuel du Service Public Cloud OVHCloud incluant l’assurance 

professionnelle « Services numériques ». 
F 1 1 506,00 € 1 506,00 € 1 506,00 €

Fourniture module Evènement et son paramétrage F 1 3 000,00 € 3 000,00 € 450,00 €

Prix annuel pour une licence OASIS-WEB flottante U 7 570,00 € 3 990,00 € 3 990,00 €

Prix annuel pour une licence OKAPI flottante U 7 651,00 € 4 557,00 € 4 557,00 €

TOTAL H.T. POSTE 1 13 053,00 € 10 503,00 €

Importation des objets - Réalisation de l’interopérabilité avec la 

BDO  
F 1 2 500,00 € 2 500,00 € 375,00 €

TOTAL H.T. POSTE 2 2 500,00 € 375,00 €

Paramétrage pour le pilotage de la conformité et de la sûreté des 

ouvrages  
F 1 2 500,00 € 2 500,00 € 375,00 €

TOTAL H.T. POSTE 3 2 500,00 € 375,00 €

Réalisation du paramétrage Plans d’actions – Projets  F 1 2 500,00 € 2 500,00 € 375,00 €

TOTAL H.T. POSTE 4 2 500,00 € 375,00 €

Premières ébauches du paramétrage Programmation financière F 1 2 500,00 € 2 500,00 € 375,00 €

TOTAL H.T. POSTE 5 2 500,00 € 375,00 €

Réalisation du paramétrage associé à Outils d’analyse et de 

reporting
F 1 500,00 € 500,00 € 75,00 €

TOTAL H.T. POSTE 6 500,00 € 75,00 €

Réalisation de 5 journées de formation à distance U 5 1 098,00 € 5 490,00 €

TOTAL H.T. POSTE 7 5 490,00 € 0,00 €

TOTAL H.T. POSTE 1+2+3+4+5+6+7 29 043,00 € 12 078,00 €

Poste 7 : Réalisation de 5 journées de formation à distance

Poste 5 : Réalisation du paramétrage associé à Outils d’analyse et de reporting

Poste 6 : Premières ébauches du paramétrage Programmation financière

Poste 1 : Mise à disposition en mode SAAS du système OASIS-OKAPI amplifié

Poste 2 : Importation des objets - Réalisation de l’interopérabilité avec la BDO

Poste 3 : Paramétrage pour le pilotage de la conformité et de la sûreté des ouvrages

Poste 4 : Réalisation du paramétrage Plans d’actions – Projets

 

*Les prestations en bleu et en orange sont prises en charge dans le cadre du contrat de 
maintenance OASIS-OKAPI de la DT Nord-Pas-de-Calais, et n’entrent donc pas dans les 
totaux HT du Poste 1. 
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Nous vous souhaitons une excellente réception de cette offre, et restons à votre 
disposition pour toute information complémentaire. 

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués. 

 
Valérie CAMBERT. 


