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VINCI Autoroutes – Réseau ESCOTA
Direction de la Maintenance du Territoire
432 Avenue de Cannes
B.P. 41
06211 – MANDELIEU CEDEX




Objet : Proposition technique pour des prestations de développement visant une extension d’OKAPI - Smartphone domaine unique Clôtures d’emprise

Aix-en-Provence, le 25 août 2020


A l’attention de Monsieur Jean-François BOIZET 


Monsieur,

En réponse à votre demande, vous trouverez ci-dessous notre proposition technique et financière pour des prestations de développement visant une évolution d’OKAPI - Smartphone domaine unique Clôtures d’emprise.
Cette offre se déroule en trois phases :
1. Développement initial OKAPI-Smartphone-Clôtures
2. Mise au point OKAPI-Smartphone-Clôtures
3. Intégration OASIS-OKAPI
Offre technique
I. Le développement initial OKAPI-Smartphone-Clôtures consiste en un développement conforme aux spécifications que vous nous avez adressées par mail le 21 juillet 2020 et que nous avons précisées lors de nos contacts téléphoniques.
Prise en compte de la rotation de l'écran
Adaptation des dimensions des messages popup
Adaptation de la page "liste ouvrage"
Adaptation de la page "conditions de la visite"
Adaptation de la page "plan de visite"
Adaptation de la page "détail désordre"
Adaptation de la page "envoi de visites" (pour le mode synchrone)
II. La mise au point OKAPI-Smartphone-Clôtures est réalisée via un pilote avec le district Val-De-Durance.
Mise au point : Visite terrain avec 1 utilisateur du district VDD.
Vérification version finale : Visite terrain avec le même utilisateur avec téléchargement sur un serveur de test TWS en mode SAAS.
Constitution du jeu de données de réception.
III. L’intégration OASIS-OKAPI.
Lissage des coordonnées géographiques des clôtures au moment de l’importation des visites réalisées. Cela pour permettre une meilleure lisibilité de la carte et des objets dans OASIS-WEB.
Suivi pendant 2 mois de la réalisation des premières visites opérationnelles avec OKAPI-Smartphone-Clôtures via intégration des visites sur un serveur de test TWS en mode SAAS.
Tableau et planning des prestations
	Unité =  Nombre de jours
	Développement initial OKAPI-Smartphone-Clôtures
	Mise au point OKAPI-Smartphone-Clôtures
	Intégration OASIS-OKAPI
	Nb-j Total

	
	Prise en compte de la rotation écran & adaptations
	Mise au point
	Vérification
	Lissage dans OASIS-WEB
	Suivi
	

	Nb-j / Prestation
	20
	2
	2
	2
	2
	28 



Le temps pour la réalisation du « développement initial » est de 3 mois à la réception de la commande.
Le temps pour la « mise au point » est estimé à 1 mois.
Le temps pour la phase d’« intégration OASIS-OKAPI » est estimé à 2 mois. 
La durée totale est donc estimée à 6 mois.
Offre financière
L’offre financière comprend les prestations suivantes :
[bookmark: _GoBack]28 jours de développement dans les locaux de TWS sur la base de l’offre technique.
4 réunions de travail non consécutives réalisées sur le terrain avec le COP et les futurs utilisateurs programmées au début et au cours de la phase de développement initial OKAPI-Smartphone-Clôtures.
Livraison par le biais de notre site Internet.
Une période de garantie de 1 an comprenant la maintenance des prestations et le support fonctionnel et technique assuré en continu intervient à l’issue de l’étape d’intégration : Assistance "hotline" qui permet au client de contacter (e-mail, téléphone) la société TWS en cas d'anomalie ou de question aux heures de bureau, les jours ouvrables ; les réponses aux questions fonctionnelles et techniques sont réalisées par le groupe support.
Au-delà de la période de garantie, la maintenance est proposée pour un prix annuel égal à 15% du prix des prestations.

	Désignation
	Prix forfaitaire 

	Forfait pour des prestations de développement visant une évolution d’OKAPI - Smartphone domaine unique Clôtures d’emprise
	12 634,00 €HT


Nous vous souhaitons une excellente réception de cette proposition, et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.
[image: cachet+signatVTC]
Valérie CAMBERT.
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